



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI VICARI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA

SETTORE C - TECNICO MANUTENTIVO E URBANISTICO

DETERMINA RESPONSABILE DI SETTORE

Determina R.G. n. 139 del 31/03/2025

R.I. n. 58 del 31/03/2025

Oggetto: Determina di aggiudicazione relativa all'affidamento dei lavori per la "Realizzazione di una mensa mediante ampliamento del plesso scolastico sito in via Ruggero VII – Vicari", CUP: H58H24000490006 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziammento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – Investimento - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Il Responsabile del Procedimento Dott. Marcantonio Virgadamo sottopone al Responsabile del Settore la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi neì in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.

Attesta, altresì, che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme a legge, statuto e regolamento.

FUTURA  **LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



- Vista deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2025, dichiarata immediatamente esecutiva, avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2025-2027 (art. 170, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000). Approvazione";
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2025, dichiarata immediatamente esecutiva, avente per oggetto "Approvazione Bilancio previsionale 2025-2027 e documenti allegati ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";
- Vista la Determinazione sindacale n.22 del 02/10/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Istruttore Direttivo Tecnico, area funzionari ed elevata qualificazione con responsabilità del Settore "C"

Tecnico Manutentivo ed Urbanistico all'Arch. Marcantonio Virgadamo;

PREMESSO CHE

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente dal Governo alla Commissione Europea il 30 aprile 2021, sulla scorta della positiva valutazione della Commissione, è stato approvato il 13 luglio 2021 dal Consiglio europeo con la definizione, in relazione a ciascun investimento e riforma, di precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse;
- il Piano rappresenta un'opportunità unica per lo sviluppo, gli investimenti e le riforme, al fine di riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo, rimuovendo gli ostacoli che negli ultimi decenni l'hanno bloccata;
- il PNRR è articolato in sei Missioni: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute;
- con decreto ministeriale n. 133 del 2024, sono state accertate le risorse ancora disponibili e utili per il raggiungimento del target finale dell'investimento in questione, pari a complessivi euro 515.481.082,75 esclusivamente RRF (Recovery and Resilience Facility), nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- con il predetto decreto ministeriale n. 133 del 2024, è stata demandata all'Unità di missione per il PNRR l'adozione di un nuovo avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse da parte degli enti locali interessati e per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento per il conseguimento del target finale, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1, nell'ambito e per le finalità della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, nel rispetto della percentuale di almeno il 40% da destinare agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno e i cui criteri di valutazione, ai fini della definizione della graduatoria siano gli stessi del precedente avviso pubblico coerenti con le finalità del PNRR, atteso che le precedenti graduatorie relative all'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021 sono esaurite;
- con avviso pubblico prot. n. 104609 del 29 luglio 2024 è stata riaperta la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- ai sensi dell'articolo 8 dell'avviso pubblico prot. 104609 del 2024, gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o loro delegato, dovevano far pervenire la propria candidatura entro le ore 18.00 del 6 settembre 2024, esclusivamente attraverso il sistema informativo predisposto, accedendo al seguente link del portale del Ministero dell'istruzione e del merito dedicato al Piano nazionale di ripresa e resilienza <https://pnrr.istruzione.it/>, secondo specifiche fasi puntualmente elencate all'articolo 8, comma 2, del citato avviso pubblico;

- in relazione ai requisiti previsti dal suddetto avviso pubblico relativi alle proposte ammissibili nonché alle scadenze collegate all'esecuzione dei lavori sopra riportate, è stata inoltrata, in data 06.09.2024, la proposta di candidata avente ad oggetto la "Realizzazione di una mensa mediante ampliamento del plesso scolastico sito in via Ruggero VII – Vicari", con CUP: H58H24000490006;
- con decreto n. 40 del 17 ottobre 2024 del Ministero dell'Istruzione e del merito, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stata approvata la graduatoria degli interventi di cui all'articolo 10 dell'avviso pubblico n. 104609 del 29 luglio 2024 per consentire l'avvio delle procedure e per rispettare le tempistiche e le milestone del PNRR;
- la graduatoria in ordine di punteggio definito degli interventi ammessi a finanziamento, elaborata applicando puntualmente i criteri automatici e oggettivi di cui all'articolo 9 del summenzionato avviso pubblico, restituita nell'allegato 1 del decreto n.40 del 17 ottobre 2024 riporta, tra gli enti ammessi, il Comune di Vicari, con un punteggio di 51,107 e per un importo del finanziamento pari a € 955.200,00;

CONSIDERATO CHE

- è volontà dell'Amministrazione comunale procedere alla realizzazione dell'intervento al fine di rispettare le scadenze imposte dall'avviso n. 104609 dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza per la presentazione di candidature di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute;

DATO ATTO CHE

- la Giunta Comunale, con deliberazione n.90 del 01.11.2024 ha formalizzato la presa d'atto per la candidatura del Comune di Vicari all'avviso pubblico n.104609 del 29 luglio 2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – Investimento - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU dell'ammissione a finanziamento della proposta di candidata presentata avente ad oggetto la "Realizzazione di una mensa mediante ampliamento del plesso scolastico sito in via Ruggero VII – Vicari", con CUP: H58H24000490006 e atto di indirizzo per la predisposizione degli atti propedeutici alla progettazione esecutiva e all'affidamento dei lavori.
- con la precitata deliberazione n.90 del 01.11.2024 la Giunta Comunale ha dato indirizzo al Responsabile del Settore "C". nella figura dell'Arch. Marcantonio Virgadamo, di provvedere a porre in essere tutte le procedure e tutti gli atti tecnico amministrativi necessari e consequenziali, quali quelli richiamati nell'avviso n. 104609 del 29 luglio 2024 dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalla normativa di riferimento, per la progettazione e l'affidamento dei lavori per la "Realizzazione di una mensa mediante ampliamento del plesso scolastico sito in via Ruggero VII-Vicari":

- con determina R.G. n 566 del 05.11.2024 è stato conferito nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), al responsabile del Settore “C” Tecnico Manutentivo ed Urbanistico all’Arch. Marcantonio Virgadamo;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 06/11/2024 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativo ai “Realizzazione di una mensa mediante ampliamento del plesso scolastico sito in via Ruggero VII – Vicari”, con CUP: H58H24000490006 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – Investimento - Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
- con determina R.G. n. 678 del 13/12/2024 è stato affidato il servizio di Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e servizi geologici relativa ai lavori per la “Realizzazione di una mensa mediante ampliamento del plesso scolastico sito in via Ruggero VII – Vicari”, CUP: H58H24000490006 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – Investimento - Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU CIG: B46379B202;
- con nota prot. 1805 del 20/02/2025 il progettista incaricato ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori per la “Realizzazione di una mensa mediante ampliamento del plesso scolastico sito in via Ruggero VII – Vicari”, CUP: H58H24000490006 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – Investimento - Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
- con Determina R.G. n. 100 del 06/03/2025 è stata conclusa la conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, C. 2, Legge n. 241/1990 - Forma semplificata in modalità asincrona - indetta con le amministrazione interessate mediante nota prot. n. 1934 del 25/02/2025 - per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato “Realizzazione di una mensa mediante ampliamento del plesso scolastico sito in via Ruggero VII – Vicari”, CUP: H58H24000490006 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – Investimento - Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
- con nota prot. 2572 del 14/03/2025 il progettista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo relativo ai lavori per la “Realizzazione di una mensa mediante ampliamento del plesso scolastico sito in via Ruggero VII – Vicari”, CUP: H58H24000490006 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – Investimento - Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
- con Determina R.G. n. 115 del 15/03/2025 è stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica dell’intervento denominato “Realizzazione di una mensa mediante ampliamento del plesso scolastico sito in via Ruggero VII – Vicari”, CUP: H58H24000490006 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – Investimento - Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

- con delibera di giunta n. 16 del 16/03/2025 è stato approvato il progetto esecutivo in linea amministrativa relativo ai lavori per la “Realizzazione di una mensa mediante ampliamento del plesso scolastico sito in via Ruggero VII – Vicari”, CUP: H58H24000490006 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – Investimento - Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

VISTO

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art 47, del D.L. n. 77/2021.

RICHIAMATA la Decisione a contrattare n. 117 del 17/03/2025 con la quale il Responsabile del Procedimento avviava la procedura per l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi

Art.50, comma1, lett. c) - Dlgs 36/2023, mediante R.D.O. sul mercato della pubblica amministrazione (Me.Pa.), per l'affidamento dei lavori relativi alla "Realizzazione di una mensa mediante ampliamento del plesso scolastico sito in via Ruggero VII – Vicari", CUP: H58H24000490006 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – Investimento - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

DATO ATTO

- che con RDO Evoluta n. 5194070 del 18/03/2025, effettuata sulla piattaforma MEPA acquisti in rete di Consip Spa è stata indetta apposita procedura negoziata ai sensi dell'Art.50, comma 1, lett. c) Dlgs 36/2023 s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.;
- che con determina R.G. n. 126 del 27/03/2025 è stata Nominata la Commissione giudicatrice per la Procedura negoziata senza bando Art.50, comma1, lett. c) - Dlgs 36/2023, mediante R.D.O. sul mercato della pubblica amministrazione (Me.Pa.), per l'affidamento dei lavori relativi alla "Realizzazione di una mensa mediante ampliamento del plesso scolastico sito in via Ruggero VII – Vicari", CUP: H58H24000490006 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – Investimento - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU CUP – H58H24000490006 CIG B613BD98AF;

PRESO ATTO CHE

- la commissione di gara ha provveduto ad esaminare le offerte pervenute sul portale MePA di Consip per l'affidamento dei lavori relativi alla "Realizzazione di una mensa mediante ampliamento del plesso scolastico sito in via Ruggero VII – Vicari", CUP: H58H24000490006 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – Investimento - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, ed espletati mediante RdO Evoluta numero 5194070;
- con verbale di gara n 3 del 27 marzo 2025 la commissione di gara ha individuato quale O.E. aggiudicatario ALMEIDA S.R.L. COSTRUZIONI, P.IVA 06321390822 avente punteggio complessivo pari a 80,33, con ribasso percentuale offerto pari a 13,19 %

RILEVATO che il quadro economico post gara è il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
A) IMPORTO DEI LAVORI		
A1) Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 619.405,19	
A2) Importo Oneri sicurezza non soggetto a ribasso		€ 18.624,00
A3) Importo manodopera non soggetta a ribasso		€ 123.350,41
A4) Ribasso di gara del 13,19% su A1	€ 81.699,54	
A4) Importo dei lavori al netto del ribasso		€ 537.705,65

A) importo complessivo dei lavori al netto del ribasso comprensivo di sicurezza e manodopera		€ 679.680,06
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
01) Oneri art. 45 D.Lgs 36/2023 (1,60% di A)		€ 12.182,07
02) Allacciamento alla rete di energia elettrica		€ 500,00
03) Imprevisti IVA inclusa/esclusa		€ 1.038,48
04) Oneri di accesso a discarica compr. IVA	<i>a) oneri di conferimento</i>	€ 4.500,00
	<i>b) IVA al 22 %</i>	€ 990,00
	sub. Tot.	€ 5.490,00
05) Spese tecniche	<i>a) Spese tecniche per progettazione, Direzione lavori, geologo CSP e CSE</i>	€ 69.700,00
	<i>b) contributo previdenziale (4%)</i>	€ 2.788,00
	<i>c) IVA su spese tecniche (22% del totale)</i>	€ 15.947,36
	sub. Tot.	€ 88.435,36
06) Eventuali spese per gara		€ 410,00
07) Spese per indagini		€ 9.626,53
08) IVA su lavori all'aliquota del 10%		€ 67.968,01
B) Totale somme a disposizione dell'amministrazione		185.650,45
C) Economie derivanti da ribasso		89.869,49
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)		955.200,00

RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'operatore economico ALMEIDA S.R.L. COSTRUZIONI, P.IVA 06321390822, sede legale Piazza Castelnuovo 35 - 90141 – Palermo (PA), avente punteggio complessivo pari a 80,33, con ribasso percentuale offerto pari a 13,19 % (diconsi tredici/19 per cento) sull'importo a base d'asta e quindi l'importo contrattuale risulta essere pari a € 679.680,06, comprensiva degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 18.624,00, e costo della manodopera non soggetto a ribasso pari a € 123.350,41, oltre IVA;

RILEVATO l'obbligo per l'operatore economico di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili gli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nelle specifiche norme in materia.

RICHIAMATO l'Accordo recante la regolamentazione delle modalità di realizzazione e degli obblighi connessi all'accettazione del finanziamento PNRR concesso per la realizzazione dell'intervento prevede il completamento improrogabile delle attività di aggiudicazione dell'appalto dei lavori entro il 31/03/2025 ; la Conclusione dei lavori entro il 31/03/2026 e Collaudo dei lavori entro il 30/06/2026;

RITENUTO opportuno, ai fini del rispetto dei sopracitati impegni convenzionali legati al contributo PNRR, di aggiudicare i lavori ed autorizzare, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D. Lgs 36/2023, la consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza, nelle more del completamento della detta verifica dei requisiti di legge e della stipulazione del contratto, non essendo possibile differire in alcun modo il termine di esecuzione delle lavorazioni, pena il rischio di mancato rispetto del citato cronoprogramma stabilito per l'erogazione del finanziamento PNRR;

DATO ATTO che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs 36/2023, dopo che saranno completate le verifiche di legge delle dichiarazioni rese in sede di gara dall'impresa aggiudicataria, dando atto che l'esito positivo delle stesse verifiche consentirà la stipula del contratto;

VISTI:

- il Durc On Line regolare prot. INAIL_47370365 del 15/01/2025 con scadenza il 15/05/2025;
- il certificato del casellario giudiziale n.2145636/2025/R del 27/03/2025 di Puccio Giuseppe (proprietario) attestante che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta nulla;
- il certificato del casellario giudiziale n.2145637/2025/R del 27/03/2025 di Caminita Daniela (amministratore unico) attestante che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta nulla;
- la Visura Camerale;
- la comunicazione antimafia della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, protocollo PR_PAUTG_Ingresso_0052973_20250327, attestante che a carico della suindicata Almeida srl Costruzioni e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011;

ACCERTATO che l'opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell'esercizio 2025/2027 cap. 20907 all'intervento "Spesa per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche finanziata con fondi PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca" e finanziata mediante Decreto Direttoriale del 17 ottobre 2024 del Ministero dell'Istruzione e del Me rito;

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile del Settore "C" R.G. n. 136 del 29/03/2025 è stato impegnato, nei confronti dell'impresa aggiudicataria ALMEIDA S.R.L. COSTRUZIONI – P. IVA 06321390822, l'importo complessivo di € 747.648,07 sul capitolo 20907 del bilancio di previsione 2025/2027, giusto impegno provvisorio n. 58/2025 assunto con determinazione R.G. n. 117 del 17/03/2025 per l'importo di € 672.883,26 sull'e.f. 2025 e di € 74.764,81 sull'e. f. 2026;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

ATTESTATO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile Unico del Progetto elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

VISTI

- il D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

- la Legge n. 241 del 07/08/1990;
- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii.;
- l'art. 1, comma 59 della legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L.R. n. 10 del 30/04/1991;
- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- la L. R. n. 30 del 23/12/2000, contenente disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle autonomie locali in Sicilia;
- il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss. mm. e ii., riguardante l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana (O.A.EE.LL.);
- lo Statuto Comunale del Comune di Vicari;

DETERMINA

1. **di richiamare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **di aggiudicare** alla ditta ALMEIDA S.R.L. COSTRUZIONI, P.IVA 06321390822, con sede legale in Piazza Castelnuovo 35 - 90141 –Palermo (PA), avente punteggio complessivo pari a 80,33, con ribasso percentuale offerto pari a 13,19 % (diconsi tredici/19 per cento) sull'importo a base d'asta e quindi l'importo contrattuale risulta essere pari a € 679.680,06, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 18.624,00, e costo della manodopera non soggetto a ribasso pari a € 123.350,41, oltre IVA;
3. **di approvare** il seguente quadro economico post gara:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
A) IMPORTO DEI LAVORI		
A1) Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 619.405,19	
A2) Importo Oneri sicurezza non soggetto a ribasso		€ 18.624,00
A3) Importo manodopera non soggetta a ribasso		€ 123.350,41
A4) Ribasso di gara del 13,19% su A1	€ 81.699,54	
A4) Importo dei lavori al netto del ribasso		€ 537.705,65
A) importo complessivo dei lavori al netto del ribasso comprensivo di sicurezza e manodopera		€ 679.680,06
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
01) Oneri art. 45 D.Lgs 36/2023 (1,60% di A)		€ 12.182,07
02) Allacciamento alla rete di energia elettrica		€ 500,00
03) Imprevisti IVA inclusa/esclusa		€ 1.038,48
	<i>a) oneri di conferimento</i>	<i>€ 4.500,00</i>

	b) IVA al 22 %	€ 990,00	€ 5.490,00
04) Oneri di accesso a discarica compr. IVA		sub. Tot.	
	a) Spese tecniche per progettazione, Direzione lavori, geologo CSP e CSE	€ 69.700,00	
	b) contributo previdenziale (4%)	€ 2.788,00	
	c) IVA su spese tecniche (22% del totale)	€ 15.947,36	
05) Spese tecniche		sub. Tot.	€ 88.435,36
06) Eventuali spese per gara			€ 410,00
07) Spese per indagini			€ 9.626,53
08) IVA su lavori all'aliquota del 10%			€ 67.968,01
B) Totale somme a disposizione dell'amministrazione			185.650,45
C) Economie derivanti da ribasso			89.869,49
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)			955.200,00

4. **Dare atto** che, allo stato degli atti ad oggi disponibili, non sussistono cause ostative all'aggiudicazione dei lavori in oggetto nei confronti del predetto operatore economico;
5. **di prendere atto dell'impegno**, giusta determinazione del Responsabile del Settore "C" R.G. n. 136 del 29/03/2025, nei confronti dell'impresa ALMEIDA S.R.L. COSTRUZIONI – P. IVA 06321390822, dell'importo complessivo di € 747.648,07 sul capitolo 20907 del bilancio di previsione 2025/2027, giusto impegno provvisorio n. 58/2025 assunto con determinazione R.G. n. 117 del 17/03/2025 per l'importo di € 672.883,26 sull'e.f. 2025 e di € 74.764,81 sull'e. f. 2026;
6. **di dare atto** che la restante somma resta a disposizione tra le somme a disposizione dell'amministrazione;
7. **di dare atto** che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, secondo le condizioni e le clausole riportate nel Capitolato tecnico e nello Schema di contratto;
8. **di dare atto** che il contratto sarà risolutivamente condizionato al venir meno dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
9. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D. Lgs.36/2023 s.m.i., la stipulazione del contratto avverrà non prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
10. **di dare atto** altresì che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni che possono determinare conflitto d'interesse o incompatibilità ai sensi della legge 190/2012 e del vigente codice di comportamento del Comune di Vicari;
11. **di demandare** al RUP le comunicazioni sugli esiti della procedura ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 36/2023 e gli ulteriori adempimenti previsti;

12. **di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
13. **di procedere** alla pubblicazione del provvedimento nelle forme previste dagli articoli 20 e 28 del D.Lgs. 36/2023;
14. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente ai sensi dell'art. 18, della L.R. N.22/2008 in forma integrale;
15. **di dare atto che** il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione "Provvedimenti" di Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n.33/2013 e s. m. i..

***Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Marcantonio Virgadamo***

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE C - TECNICO MANUTENTIVO E URBANISTICO**

Vista la superiore proposta e ritenuta meritevole di approvazione;

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione del C.C. n. 2 del 28/01/2025, dichiarata immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato 2025/2027;

Vista la deliberazione del C.C. n. 5 del 26/02/2025, dichiarata immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il bilancio previsionale 2025/2027 ed i relativi allegati;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto non si trova in posizione di conflitto di interessi neppure potenziale;

Vista la L.R. 30/2000 ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: Determina di aggiudicazione relativa all'affidamento dei lavori per la "Realizzazione di una mensa mediante ampliamento del plesso scolastico sito in via Ruggero VII – Vicari", CUP: H58H24000490006 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – Investimento - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Vicari li, 31/03/2025

*Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Marcantonio Virgadamo*

modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Vicari lì, 31/03/2025

***Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Marcantonio Virgadamo***

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

Vicari lì, 31/03/2025

***Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to D.ssa Anna Riscili***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

La presente copia è conforme all'originale.

Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente Determina, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 31/03/2025 registrata al n° 251 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vicari li, 31/03/2025

***Il Responsabile dell'Albo pretorio
f.to Dott. Marcantonio Virgadamo***